

**Identification de l'organisme qui passe le marché** : SPL ARCHIPEL AMENAGEMENT, 2 BIS RUE LOUIS PASTEUR / BP 4365, 97500 Saint-pierre et miquelon

**Objet du marché** : Marché de travaux pour la restructuration et l'extension de la maison des loisirs à Miquelon - Relance du lot 11

**Durée du marché** : La durée d'exécution de chaque lot s'inscrit dans un délai global de réalisation de 23 mois.

Le marché ne sera pas reconduit.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

**Nombre et consistance des lots** : 11 : Chauffage ventilation plomberie sanitaires

**Procédure de passation** : Procédure adaptée

**Modalités d'attribution** : Le marché est alloti.

La proposition de variantes est autorisée, dans la limite de 2 variantes.

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres, ou en cas de mise en oeuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.

**Critères de sélection** : Valeur technique : 55 %

Prix des prestation : 45 %

**Date limite** : Date limite de réception des offres : 31/01/2023 à 12h00 heure de Saint-Pierre et Miquelon, soit 16h00 heure de métropole

**Renseignements divers** : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la SPL Archipel Aménagement via le profil acheteur.

**Adresse Internet du profil acheteur** :

[https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent\\_detail.do?PCSLID=CSL\\_2022\\_tb0eziJ5Bz](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_tb0eziJ5Bz)

**Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication** : 24 novembre 2022